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 PLATELIŲ EŽERO HIDROĮRENGINIO REKONSTRUKCIJOS  

DARBŲ  TECHNINĖS  PRIEŽIŪROS 

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

1. Įvadas

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (toliau vadinama – Užsakovas) ir techninės priežiūros paslaugos teikėjas (toliau vadinama - Paslaugų teikėjas) pasirašys paslaugų sutartį dėl Platelių ežero hidroįrenginio rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė užduotis.

2.  Tikslai

Techninės priežiūros paslaugos tikslas yra suteikti kvalifikuotą profesionalią techninę pagalbą  Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai ir užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti Platelių ežero hidroįrenginio  rekonstrukcijos darbai atitiktų patvirtintą projektą, rangos sutarties reikalavimus, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus. Techninės priežiūros paslauga turės būti atlikta pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ aktualią redakciją,  taip pat vadovaujantis sutarties su Rangovu sąlygomis.

3. Paslaugos apimtis ir atsakomybė

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), vykdydamas jo pareigas ir naudodamasis suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka:

1. organizuoja geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas; 

2. perduoda statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;

3. rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga;

4. parengia sutarties su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl statybvietės laikino naudojimo statybos metu projektą;

5. parengia nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraiškas dėl prisijungimo sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams, įvažiavimams, išvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan., jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoja jų vykdymą;
6. tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

7. sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo;

8. kontroliuoja statybą (griovimą) leidžiančio dokumento, statinio projekto,  prisijungimo sąlygų (tarp jų ir prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoją (užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi;

9. kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoja statytoją (užsakovą), kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę;

10. sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka;

11. kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą;

12. tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose;

13. tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus;

14. dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus;

15. dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

      16. praneša viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas);

17. tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant, 

18. informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (užsakovo) nurodymus;

19. pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus 

      20. kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai, neleidžia užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;

  21. neleidžia naudoti statinį arba jo dalį iki statybos užbaigimo akto/deklaracijos surašymo, įspėja apie tai statytoją (užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą;
       22. kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti Techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;

      24. kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.
4. Reikalaujami rezultatai

Paslaugų Teikėjas turės rašu kas mėnesį  pateikti  rašytines ataskaitas  (po 1 egz.) ir   baigiamąją ataskaitą (raštu ir skaitmeniniame formate po 1 egz.).   Ataskaitos parengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos Užsakovui. Užsakovui patvirtinus Baigiamąją ataskaitą pasirašomas paslaugos priėmimo-perdavimo aktas ir gali būti  atliekamas galutinis apmokėjimas už techninės priežiūros paslaugą vadovaujantis apmokėjimo sąlygomis nustatytomis techninės priežiūros sutartyje.

Ataskaitos teikiamos užsakovo atstovui: Marija Jankauskienė,  tel./faksas 8 (448) 49337, el. paštas – gamta@zemaitijosnp.lt, adresas - Didžioji g.10, LT-90420, Plateliai, Plungės r. savivaldybė.

6. paslaugos pradžia ir pabaiga

Paslaugų teikėjo techninės priežiūros paslaugos bus teikiamos Platelių   hidroįrenginio rekonstrukcijos darbų  metu - turi būti pradėtos nuo rekonstrukcijos darbų pradžios ir baigtos   objektą perdavus Užsakovui bei  pateikus  techninės priežiūros baigiamąją ataskaitą. Numatomų darbų  pradžia 2012 m. kovo mėnuo, darbų terminas 6 mėnesiai su galimybe 3 mėnesius šį terminą pratęsti.

